Zmluvaodielo €. .vvvvennnnn....

uzatvorena podl'a zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov

Objednavatel’:

Statutarny organ:

Zmluvné strany

Ziakladna §kola Krosnianska 4, KoSice
Ing. Danka Daneshjoova, riaditel’ zékladnej Skoly

Sidlo: Krosnianska 4, 040 22 KoSice, Slovenska republika
1CO: 35546875

DIC: 2021676998

IBAN: SK65 5600 0000 0005 0298 0002

Zhotovitel’: BROLSTAYV, s.r.o.

Sidlo: Golianova 24, 040 18 KoSice

Statutarny organ: Bruckner lvan - konatel’

1CO: 36574066

DIC: 2021758398

IBAN: SK76 5600 0000 0072 9388 2001

(d’alej spolo¢ne aj ,,zmluvné strany*)

Preambula

Tato zmluva o dielo (d’alej len ,,zmluva‘) sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle
§ 117 zakona ¢. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani v zneni neskorSich pravnych predpisov.
Objednavatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného obstardvania zakazky
s nizkou hodnotou.

l. Vychodiskové podklady a udaje

1. Nazov stavby: Rekonstrukcia strechy
2. Miesto stavby: Zakladna $kola Krosnianska 4, KoSice

1. Predmet diela

1. Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela Rekonstrukcia strechy
pre objednéavatela a to v celom rozsahu podla vykazu vymeru, ktory tvori neoddelite'nt
prilohu tejto zmluvy.

2. Zhotovitel’ sa zavizuje, ze zabezpeci kompletnii dodavku a realizaciu stavebnych prac v sulade
s vyhotovenym vykazom vymerom. VSetky prace a sluzby suvisiace s dodavkou zhotovitel
vykonaé na vlastné néklady a zodpovednost’.

3. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze vSetky osoby vykonavajiice odborné prace disponuji prislusSnymi
opravneniami, ktoré im urcuji osobitné predpisy.

4. Objednavatel’ sa zavidzuje poskytovat’ zhotovitel'ovi ucinni si€innost’ potrebnll pre splnenie
predmetu zmluvy, odovzdéavat zhotovitelovi pisomné informécie a podklady vcas, v rozsahu
a terminoch dohodnutych na rokovaniach.

1. Cenadiela

1. Cena za vykonanie dicla je stanovena podla cenovej ponuky zhotovitel'a zo dia 23.9.2021 ako
vitaza verejného obstardvatela za cely predmet diela uvedeny v ¢l. II zmluvy v sulade

S ustanoveniami zdkona ¢. 18/1996 Z.z. o cendch v zneni neskorSich pravnych predpisov
Vv nasledovnej vyske:



Cena diela celkom bez DPH:  115821,48 €
(slovom jednostopdtnasttisicosemstodvadsatjeden Eur 48/100)

Sadzba 20%: 23 164,30 €
(slovom dvadsat'tritisicjednostoSest'desiatstyri Eur 30/100)
Cena diela celkom s DPH: 138 985,78 €

(slovom jednostotridsatosemtisicdevit'stoosemdesiatpat’ Eur 78/100)

V pripade, ak Zhotovitel’ nie je platcom DPH, a v priebehu realizacie predmetu zmluvy sa stane
platcom DPH, zavizuje sa, ze dohodnuti cenu neprekroc¢i. Zhotovitel' je povinny dovtedy
nevyfakturovanu Cast’ ceny znizit’ o vysku DPH.

Dohodnuta cena na dany rozsah diela je stanovend ako cena maximalna, pevna, t.j. cena, ktora
nie je mozné prekrocit’, ani z dovodu zmeny cien vstupnych materialov, paliv, energii a pod.
Cena diela zahfia vSetky naklady zhotovitel'a spojené s vykonanim diela, t.z. v cene diela su
zahrnuté¢ naklady na vybudovanie, prevadzku, Udrzbu a vypratanie zariadenia staveniska
a zaroven je v cene diela zahrnuté aj poistenie za nahradu skody, ktora moze vzniknuat’ ¢innost'ou
zhotovitel'a, kradezou, poveternostnymi vplyvmi, poziarom, prirodnymi zivlami alebo inymi
okolnost’ami spdsobenymi vy$Sou mocou.

Objednavatel’ neposkytne zhotovitel'ovi finanény preddavok.

IV.  Platobné podmienky

Cenu za vykonanie diela uhradi objednavatel’ bezhotovostnym platobnym stykom zhotovitel'ovi
na zaklade faktary, ktort zhotovitel’ vystavi po odovzdani diela, a to podl'a skuto¢ne vykonanych
prac odsuhlasenych opravnenym pracovnikom objednévatela, ktory supis potvrdi peciatkou
asvojim podpisom. Splatnost’ faktiry je 30 dni odo dna jej preukdzaného dorucenia
objednavatelovi.

Faktira musi byt’ zostavena prehl'adne a pritom sa musi dodrziavat’ poradie poloziek a oznacenie
v stlade s ocenenym popisom prac. Sucastou je vykaz vykonanych mnozstiev — vykaz vymer
vV cenovom ohodnoteni.

Faktura musi obsahovat’ vSetky nalezitosti stanovené platnymi pravnymi predpismi. V pripade,
ze faktura nebude obsahovat’ stanovené nélezitosti, objednavatel’ je opravneny do 2 pracovnych
dni odo dna dorucenia vratit' faktaru zhotovitel'ovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi
plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti za¢ne plynut’ doruenim opravenej faktury
objednavatel'ovi.

V. Cas vykonania diela
Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych lehotach:
Zaciatok realizacie diela — odo dna protokolarneho odovzdania staveniska
Ukoncenie realizacie diela — do 60 dni odo dna tG¢innosti zmluvy
K odovzdaniu staveniska dojde do 3 dni odo diia €innosti zmluvy, pripadne v inom termine po
dohode oboch zmluvnych stran, ato na zaklade pisomného protokolu podpisaného oboma
zmluvnymi stranami. Najneskor v deil odovzdania staveniska musi byt zhotovitel pisomne
oboznameny s predpismi BOZP a OPP (Zaznam o oboznameni zhotovitel'a s predpismi BOZP
a OPP).
Predmet diela bude realizovany podla vzijomne odsuhlaseného c¢asového harmonogramu.
Harmonogram bude spracovany zhotovitelom a odsthlaseny zmluvnymi stranami k datumu
protokolarneho odovzdania staveniska.
Zmena terminu vykonania diela m6ze byt upravena iba vzdjomnou dohodou zmluvnych stran,
a to formou pisomného dodatku k tejto zmluve.
Ak zhotovitel' pocas vykonavania diela zisti prekazku, ktora mu brani v riadnom a véasnom
vykonani diela v dohodnutom termine, je povinny o tom objednédvatela bezodkladne pisomne
informovat.
Ak zhotovitel' pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou plnenia, zavdzuje sa
objednavatel tuto zakazku prevziat’ aj v skorSej pontknutej lehote.
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VI.  Zmluvné pokuty

Ak objednavatel' nezaplati dohodnuti cenu v termine splatnosti, zhotovitel ma pravo Ziadat
zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z dlznej sumy za kazdy deit omesSkania.

Ak zhotovitel’ odovzda predmet diela po termine stanovenom v ¢l. V ods. 1. tejto zmluvy, zaplati
zmluvnt pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela za kazdy dent omeSkania.

Ak sa zhotovitel omesSka s odstranenim vad a nedorobkov, objednavatel’ ma pravo Zziadat
zmluvnt pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela za kazdy dent omeSkania.

V pripade opakovaného vyskytu tej istej vady diela a v zévislosti od jej charakteru a rozsahu ma
objednévatel’ pravo na:

a) zlavu z ceny diela vo vySke 10 % z celkovej ceny diela alebo

b) odstipenie od zmluvy

V pripade, ze Zhotovitel' neodovzda Objednavatel'ovi vCas potrebné doklady, nevedie riadne
stavebny dennik alebo nezabezpeci trvaly pristup k stavebnému denniku na stavenisku, vznika
Objednavatel'ovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za kazdy takyto
pripad, a to aj opakovane.

Zmluvné strany prehlasuju, ze vyska zmluvnej pokuty je primerana, je v sulade so zasadou
poctivého obchodného styku a bola dohodnuta s prihliadnutim na vyznam zabezpecovanych
povinnosti.

VIl. Zarucna doba a zodpovednost’ za vady
Zaru¢na doba na predmet plnenia je 60 mesiacov a za¢ina plynit’ odo dia odovzdania diela
objednévatel'ovi. Na zabudované prvky, na ktoré zhotovitel' odovzdal pri odovzdani a prevzati
verejnej prace zaru¢né listy, sa vzt'ahuje zadru¢na doba podla tychto zaruénych listov. Pocas
zarucnej doby ma objednévatel’ pravo pozadovat’ a zhotovitel’ povinnost’ bezodkladne odstranit’
vadu diela. Ozndmenie vad (reklamécia) bude vykonané pisomne a bezodkladne po ich zisteni.
Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo vykonané podla tejto zmluvy bude mat’ pocas zarucnej
doby pozadované vlastnosti.
Zhotovitel' sa zavdzuje zacat' s odstraniovanim pripadnych vad predmetu diela do 7 dni od
prevzatia pisomného uplatnenia opravnenej reklamacie objedndvatela a vady odstranit’ v ¢o
najkratSom technicky moZnom ¢ase. Termin odstranenia vad sa dohodne pisomnou formou.
Plynutie zarucnej doby sa prerusi dilom uplatnenia prava objednavatela na odstranenie vad alebo
nedorobkov doru¢enim pisomnej reklamacie. Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu
a parametroch diela, stanovenych v tejto zmluve. Nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca
oproti projektu, schéme, alebo dohode na realizaciu stavby.
Vady anedorobky zistené pri preberacom konani budu zapisané v preberacom protokole
0 odovzdani a prevzati stavby s uvedenim terminu ich odstranenia. Dalej bude dojednany postup,
resp. spolupdsobenie objednavatela pri ich odstraiovani. O odstraneni vSetkych zavad, resp.
nedorobkov sa vyhotovi zdznam, ktory bude dokladom pre thradu zadrZanej Ciastky faktary.
Za vsetky Skody, ktoré zhotovitel' spdsobi objednavatel'ovi nedostatocnym plnenim svojich
povinnosti vyplyvajlcich z tejto zmluvy zodpoveda zhotovitel. Kto porusi svoju povinnost’ zo
zavizkového vztahu, je povinny nahradit’ $Skodu sposobenti druhej strane okrem pripadu, ak by
sa preukazalo Ze porusenie povinnosti bolo spdsobené okolnost’ami vylu¢ujiicimi zodpovednost'.

VIIl. Poistenie
Zhotovitel je povinny preukazat’ sa platnym dokladom o poisteni prevadzkovej zodpovednosti za
Skodu. Poistenie musi pokryvat’ zodpovednost’ zhotovitel'a za Skodu sposobenti objednavatel’'ovi
spOsobent pri alebo v stvislosti s vykonanim diela.
Zhotovitel' sa zavdzuje udrziavat’ v platnosti predmetné poistenie pocas celej doby realizacie
predmetu diela.
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IX.  Podmienky vyhotovenia diela
Zodpovedné osoby pre rieSenie technickych otazok:
a) za objednavatela: Ing. Viktoria Steinerova
b) za zhotovitel'a: Ivan Bruckner
Objednavatel’ zabezpeci vSetky rozhodnutia organov $tatnej spravy potrebné pre vykonanie diela.
V pripade potreby zhotovitel’ poskytne potrebnt sti€¢innost’.
Na miesto vykonania diela mézu vstupovat’ iba povereni pracovnici objednavatel’a.
Zhotovitel' zodpoveda za dodrziavanie predpisov BOZP a PO na odovzdanych staveniskach,
ktoré pre neho vyplyvaji z platnych pravnych predpisov a STN.
Zhotovitel' sa zavdzuje dodrzat’ technologie vystavby a pouzitia materidlov podla vykazu,
vymeru a technologického postupu bez pozadovania zmien vykazu, vymeru.
Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ miesto, na ktorom vykonava prace nevyhnutné na vykonanie
diela podla ustanoveni tejto zmluvy, pred nepovolenym vstupom tretich osdb. Zhotovitel
zodpoveda za Skodu spdsobenti porusenim tejto povinnosti.
Zhotovitel' zabezpec¢i, ze jeho zamestnanci a osoby, ktoré vstupia do objektu, v ktorom sa
vykonava dielo s vedomim zhotovitel'a, sa pri zhotovovani diela budi pohybovat’ len vo
vyznacenom priestore, ak osobitny predpis neurcuje inak.
Zhotovitel je povinny zabezpecit’ dielo proti kradezi, poSkodeniu alebo zniceniu.
Zhotovitel' sa zavdzuje predlozit’ objednavatel'ovi zoznam vsetkych zamestnancov, ktori buda
vykonavat prace na zhotovovanom diele.
Zhotovitel sa zavdzuje zabezpelit ochranu svojich zamestnancov a zamestnancov
subdodavatelov, v plnom rozsahu dodrziavat’ zdkon ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecCnosti a ochrane
zdravia pri praci a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.
Zhotovitel' je povinny pri realizdcii diela vSetky prace vykonat a pouzit’ materidl v kvalite
v stulade s platnymi STN, EN, platnymi pravnymi predpismi a touto zmluvou. Akékol'vek
materidly, Casti a zariadenia, ktoré s iného druhu, ako je stanovené v tejto zmluve mézu byt
zhotovitelom pouzité na zhotovenie diela iba vtedy, ak vyroba, pdvodnych materidlov, Casti a
zariadeni uvedenych v tejto zmluve v Case plnenia tejto zmluvy bola ukoncena. O tejto
skutoc¢nosti zhotovitel' predlozi objednéavatel'ovi vyhlasenie vyrobcu. Na zaklade uvedenych
skutocnosti a po predchadzajiicom pisomnom sthlase zo strany objednavatel'a, zmluvné strany
uzavru dodatok k tejto zmluve.
Zhotovitel' znaSa spdsobené Skody na stavenisku aZ do terminu prevzatia vykonaného diela
objednavatel'om.
Zhotovitel' je povinny udrziavat na mieste vykonania diela poriadok a Cistotu. Je povinny
odstraniovat’ odpady a necistoty sposobené jeho ¢innost'ou.
Objednévatel’ je opravneny kontrolovat’ vykonéavanie diela kedykol'vek pocas jeho realizécie.
Kontroly realizacie diela bude vykonavat’ osoba uvedena v stavebnom denniku.
Zhotovitel’ je povinny viest’ stavebny dennik a poverena osoba urcend objedndvatel'om ako jeho
opravneny zastupca moze vykonavat’ zaznamy do stavebného dennika. VSetky zmeny stavby
pocas jej realizacie, ktoré nie su v sulade s vykazom vymerom, musia byt vopred odsuhlasené
objednavatelom a nasledne zaznamenané v stavebnom denniku s podpisom opravnenych
zastupcov oboch zmluvnych stran.
Zhotovitel’ po vykonani diela zabezpec¢i odstranenie zariadeni, ktoré sa nachadzaji na stavenisku
a zabezpedi jeho vypratanie. Upravu terénu poskodeného stavebnymi pracami uvedie do
povodného stavu do 3 dni po odovzdani diela objednavatel'ovi.
Zmluvné strany st si navzdjom povinné bezodkladne oznamit’ akékol'vek zmeny a to najmi
zmenu sidla, obchodného nazvu, zmenu Statutdrnych organov, Uc¢tu, ktory je pre zmluvu
rozhodujuci. V pripade, ak tuto zmenu neoznamia, zodpovedaju za Skodu tymto sposobent.

X. Odovzdanie a prevzatie diela
Zhotovitel' je povinny objednavatelovi pisomne oznadmit’ 5 dni vopred, kedy bude dielo
pripravené na odovzdanie a prevzatie. Na zaklade toho su zmluvné strany povinné dohodnut’ taka

vzajomnu sucinnost, aby odovzdanie a prevzatie bolo ukon¢ené v zmluvnej lehote.
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K odovzdaniu a prevzatiu dokonceného diela pripravi zhotovitel' vSetky doklady, ktoré mal
povinnost’ priebezne odovzdavat resp. ktoré neboli objednavatelovi pocas realizacie diela
odovzdané a to najma:

1. Stavebny dennik,

2. Osvedcenie o akosti pouzitych konstrukcii a materialov,

3. Doklady o preukazani zhody vyrobkov pre stavbu,

Prevzatie diela opravneni zastupcovia zmluvnych stran potvrdia podpisom pisomného
preberacieho protokolu. Za riadne vykonané dielo sa povazuje dielo odovzdané a prevzaté bez
vad a nedorobkov, vzajomne odsuhlasenych a potvrdenych stupisov vykonanych prac.

V pripade, ak dielo bude vykazovat’ vady alebo nedorobky, objednavatel je opravneny rozhodnut’
sa, ¢i dielo prevezme a do preberacieho protokolu popiSe tieto vady alebo nedorobky spolu
s lehotou, v ramci ktorej sa ich zhotovitel' zavdzuje odstranit, alebo sa rozhodne nepodpisat’
preberaci protokol.

Xl.  Odstiapenie od zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli ze poruSenie zmluvnych povinnosti na strane

a) zhotovitel'a uvedenych v ¢l. 11, ods. 1 - 3

b) objednavatel'a uvedenych v ¢l. 11, ods. 4
je podstatnym poruSenim zmluvnych povinnosti, ktoré dotknuti stranu opraviiuje na odstipenie
od zmluvy.
Sposob odstipenia od zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zékonnika a je mozné ho
vykonat’ do 14 dni odo dna, kedy sa strana, ktora chce pravo odstipenia uplatnit’ o podstatnom
poruseni tejto zmluvy dozvedela. Odstupenie je mozné aj od Ciasto¢ne splnenej zmluvy.

XIl. Ostatné ustanovenia

Objednavatel’ a zhotovitel' sa zavdzuju, ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli
zverené zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobam. Tieto informdacie nepouziju pre iné
ucely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy pokial’ osobitny predpis neurcuje inak.
Zhotovitel' bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou.
Zavizuje sa dodrziavat’ v§eobecne zaviazné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
Zhotovitel’ sa bude riadit’ pokynmi objednavatel’a, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov
zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov §tatnej spravy.

V pripade docasného prerusenia alebo definitivneho zastavenia prac na zakazke z dovodov na
strane objedndvatela, zaplati objednavatel' zhotovitelovi skuto¢ne vynaloZzené ndklady
pouzitel'né pre celkové ukoncenie diela.

Zmluvné strany dorucuju zasielky osobne do podatel'ne alebo doporucene zasielkou na adresu
uvedentl v zéhlavi tejto zmluvy. V pripade, ak sa riadne dorucovani doporucenu zasielku
prostrednictvom postovej sluzby nepodari dorucit’, povazuje sa zasielka za dorucenu piatym
diniom od odovzdania zasielky na poStovu prepravu.

XII. VysSia moc

Ak v dosledku vyssej moci dojde k ohrozeniu terminu plnenia, je zhotovitel’ povinny okamzite
oznamit’ objednavatel'ovi vyslednt situdciu ohladne moZnosti zhotovenia diela. V pripade
potreby zmluvné strany dohodnt Gpravu zmluvnych vztahov v terminovej ¢asti, formou dodatku
k tejto zmluve.

Pod vyrazom ,,vysSia moc* sa myslia udalosti, ktoré nemozno predvidat’ a zmluvné strany ich
nemoézu ovplyvnit, ako napr. vojna, poziar, zdplavy, extrémne poveternostné podmienky
znemoziujlice montaz, alebo iné katastrofy, Strajky, obmedzenia importu alebo exportu zavedené
vladou a vSetky ostatné udalosti, ktoré st mimo vplyvu zmluvnych stran.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoZznym do 2 mesiacov od vyskytnutia sa vysSej moci,
strana, ktord sa bude chciet’ odvolat’ na vysSiu moc, poZziada druhu stranu o upravu zmluvy
najneskor do 14 dni od vzniku pripadu vysSej moci vo vzt'ahu k predmet, cene a €asu plnenia. Ak
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neddjde k dohode, ma strana, ktora sa odvolala na vy$§iu moc pravo odstapit’ od zmluvy. Uginky
odstupenia od zmluvy v tomto pripade nastani diilom dorucenia ozndmenia.
Za Skody spdsobené v dosledku vyssej moci zhotovitel’ nezodpoveda.

XIV. Zavere¢né ustanovenia

Tato zmluva nadobtida platnost’ dilom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a ¢innost’
diom nasledujicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednévatela
https://zskroke.edupage.org/

Zmluva je vyhotovena v 5 rovnopisoch, z ktorych 3 vyhotovenia dostane objednavatel’ a 2
zhotovitel’.

Akékol'vek zmeny a doplnky k tejto zmluve je mozné vykonat’ len po vzajomnej dohode oboch
zmluvnych stran, a to formou vzostupne ¢islovanymi pisomnymi dodatkami, pokial tieto nie st
v rozpore so zakonom o verejnom obstaravani, a ktoré¢ sa po podpisani zmluvnymi stranami
stavaji nedelite'nou sucast'ou zmluvy.

Pokial’ by sa ktorékol'vek ustanovenie tejto zmluvy stalo neplatnym, nespdsobuje to neplatnost’
zmluvy ako celku.

Prava a povinnosti oboch zmluvnych stran, pokial’ nie sii stanovené touto zmluvou, sa riadia
ustanoveniami Obchodného zakonnika a suvisiacimi predpismi.

Zmluvné strany si zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli a na znak sthlasu ju vlastnoru¢ne, nie
V tiesni ani za ndpadne nevyhodnych podmienok, podpisali.

Priloha: Oceneny vykaz vymer

V Kosiciach dita 12.10.2021

.............................. Ing. Danka Daneshjoova
Ivan Bruckner riaditel’ zakladnej Skoly
riaditel’



